

**KERAJAAN MALAYSIA**

**JADUAL PEMBUKAAN TENDER (PAMER)**  
**PEROLEHAN KERJA PROJEK PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH**  
**JABATAN TEKNIK NEGERI SABAH**

**BIL.** : BIL.7/2026  
**TAJUK TENDER** : DAIF SABAH (2024) – PEMBINAAN SEMULA BANGUNAN DAIF DI  
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENINGAU, KENINGAU,  
SABAH (XEA1058)  
**NO. RUJ. TENDER** : JKR.JUB(S)600-5/1/960  
**TARIKH TUTUP** : 23 FEBRUARI 2026 (ISNIN)

<b>BIL.</b>	<b>KOD PETENDER</b>	<b>HARGA TAWARAN (RM)</b>	<b>TEMPOH SIAP (BULAN/MINGGU)</b>
1.	1/62	39,764,040.00	30
2.	2/62	37,678,000.00	30
3.	3/62	36,575,325.00	30
4.	4/62	38,099,625.00	30
5.	5/62	39,091,227.80	30
6.	6/62	38,629,450.70	30
7.	7/62	36,750,525.00	30
8.	8/62	37,928,925.00	30
9.	9/62	37,252,125.00	30
10.	10/62	37,590,525.00	30
11.	11/62	38,726,233.50	30
12.	12/62	38,928,288.00	30
13.	13/62	36,406,125.00	30
14.	14/62	36,338,000.00	30
15.	15/62	38,813,100.00	30
16.	16/62	36,228,989.00	30
17.	17/62	37,373,737.00	30
18.	18/62	38,070,000.00	30
19.	19/62	38,857,102.50	30
20.	20/62	38,595,376.23	30
21.	21/62	40,284,672.00	30
22.	22/62	39,762,000.00	30
23.	23/62	39,620,951.00	30
24.	24/62	38,856,870.30	30
25.	25/62	38,538,361.50	30
26.	26/62	38,267,325.00	30
27.	27/62	36,044,424.00	30
28.	28/62	39,282,525.00	30

**KERAJAAN MALAYSIA**

**JADUAL PEMBUKAAN TENDER (PAMER)  
PEROLEHAN KERJA PROJEK PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH  
JABATAN TEKNIK NEGERI SABAH**

**BIL.** : **BIL.7/2026**  
**TAJUK TENDER** : **DAIF SABAH (2024) – PEMBINAAN SEMULA BANGUNAN DAIF DI  
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENINGAU, KENINGAU,  
SABAH (XEA1058)**  
**NO. RUJ. TENDER** : **JKR.JUB(S)600-5/1/960**  
**TARIKH TUTUP** : **23 FEBRUARI 2026 (ISNIN)**

29.	29/62	37,224,000.00	30
30.	30/62	37,012,500.00	30
31.	31/62	39,680,981.00	30
32.	32/62	36,589,500.00	30
33.	33/62	37,118,250.00	30
34.	34/62	38,525,855.00	30
35.	35/62	37,850,040.00	30
36.	36/62	36,923,000.00	30
37.	37/62	39,687,836.46	30
38.	38/62	38,808,808.00	30
39.	39/62	39,451,725.00	30
40.	40/62	38,774,925.00	30
41.	41/62	38,394,582.80	30
42.	42/62	37,082,975.00	30
43.	43/62	37,761,007.00	30
44.	44/62	37,098,800.00	30
45.	45/62	38,944,125.00	30
46.	46/62	37,064,718.00	30
47.	47/62	37,422,337.00	30
48.	48/62	36,912,725.00	30
49.	49/62	40,474,800.00	30
50.	50/62	40,607,176.00	30
51.	51/62	36,801,000.00	30
52.	52/62	38,641,423.50	30
53.	53/62	40,396,883.00	30
54.	54/62	38,070,000.00	30
55.	55/62	36,695,250.00	30
56.	56/62	37,329,750.00	30
57.	57/62	38,681,000.00	30

**KERAJAAN MALAYSIA**

**JADUAL PEMBUKAAN TENDER (PAMER)**  
**PEROLEHAN KERJA PROJEK PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH**  
**JABATAN TEKNIK NEGERI SABAH**

**BIL.** : BIL.7/2026  
**TAJUK TENDER** : DAIF SABAH (2024) – PEMBINAAN SEMULA BANGUNAN DAIF DI  
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENINGAU, KENINGAU,  
SABAH (XEA1058)  
**NO. RUJ. TENDER** : JKR.JUB(S)600-5/1/960  
**TARIKH TUTUP** : 23 FEBRUARI 2026 (ISNIN)

58.	58/62	40,588,878.00	30
59.	59/62	39,790,125.00	30
60.	60/62	38,588,543.00	30
61.	61/62	39,966,325.00	30
62.	62/62	38,436,525.00	30

**\*\*Sebanyak ENAM PULUH TIGA (63) tawaran tender telah diterima pada hari tutup tender.**

**\*\*Sebanyak ENAM PULUH DUA (62) tawaran telah dibuka dan telah dijadualkan seperti jadual di atas**

**\*\*Terdapat SATU (1) tawaran lewat diterima dan tidak dibuka oleh Jawatankuasa Pembukaan Tender.**

**Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran.**