

**KERAJAAN MALAYSIA**

**JADUAL PEMBUKAAN TENDER (PAMER)**  
**PEROLEHAN KERJA PROJEK PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH**  
**JABATAN TEKNIK NEGERI SABAH**

**BIL.** : BIL.7/2026  
**TAJUK TENDER** : DAIF SABAH (2024) – PEMBINAAN SEMULA BANGUNAN DAIF DI  
SEKOLAH KEBANGSAAN KAINGARAN, TAMBUNAN, SABAH  
(XBA1202)

**NO. RUJ. TENDER** : JKR.JUB(S)600-5/1/936  
**TARIKH TUTUP** : 23 FEBRUARI 2026 (ISNIN)

<b>BIL.</b>	<b>KOD PETENDER</b>	<b>HARGA TAWARAN (RM)</b>	<b>TEMPOH SIAP (BULAN)</b>
1.	1/64	34,028,495.00	30
2.	2/64	33,662,620.00	30
3.	3/64	35,600,000.00	30
4.	4/64	32,963,870.00	30
5.	5/64	33,659,100.00	30
6.	6/64	32,962,270.00	30
7.	7/64	35,129,898.60	30
8.	8/64	32,350,340.00	30
9.	9/64	34,942,826.70	30
10.	10/64	34,818,614.00	30
11.	11/64	32,934,770.00	30
12.	12/64	37,200,000.00	30
13.	13/64	34,781,070.10	30
14.	14/64	33,099,888.88	30
15.	15/64	33,659,00.00	30
16.	16/64	32,985,920.00	30
17.	17/64	34,699,899.00	30
18.	18/64	32,957,000.00	30
19.	19/64	34,880,835.50	30
20.	20/64	32,943,090.00	30
21.	21/64	32,956,800.00	30
22.	22/64	32,979,300.00	30
23.	23/64	32,951,500.00	30
24.	24/64	35,530,613.84	30
25.	25/64	34,680,000.00	30
26.	26/64	32,954,740.00	30
27.	27/64	32,911,000.00	30
28.	28/64	32,981,100.00	30

**KERAJAAN MALAYSIA**

**JADUAL PEMBUKAAN TENDER (PAMER)**  
**PEROLEHAN KERJA PROJEK PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH**  
**JABATAN TEKNIK NEGERI SABAH**

**BIL.** : **BIL.7/2026**  
**TAJUK TENDER** : **DAIF SABAH (2024) – PEMBINAAN SEMULA BANGUNAN DAIF DI**  
**SEKOLAH KEBANGSAAN KAINGARAN, TAMBUNAN, SABAH**  
**(XBA1202)**

**NO. RUJ. TENDER** : **JKR.JUB(S)600-5/1/936**  
**TARIKH TUTUP** : **23 FEBRUARI 2026 (ISNIN)**

29.	29/64	32,990,920.00	30
30.	30/64	35,880,762.28	30
31.	31/64	32,973,190.00	30
32.	32/64	32,937,770.00	30
33.	33/64	34,542,581.50	30
34.	34/64	32,266,450.00	30
35.	35/64	33,108,721.00	30
36.	36/64	32,965,370.00	30
37.	37/64	32,945,600.00	30
38.	38/64	32,977,370.00	30
39.	39/64	32,982,800.00	30
40.	40/64	32,640,440.00	30
41.	41/64	33,285,000.00	30
42.	42/64	34,776,781.60	30
43.	43/64	35,625,863.20	30
44.	44/64	32,952,630.00	30
45.	45/64	34,019,757.00	30
46.	46/64	32,950,400.00	30
47.	47/64	33,801,020.45	30
48.	48/64	34,200,000.00	30
49.	49/64	35,771,982.00	30
50.	50/64	37,067,801.28	30
51.	51/64	35,564,913.00	30
52.	52/64	35,979,068.00	30
53.	53/64	32,940,490.00	30
54.	54/64	32,984,420.00	30
55.	55/64	33,614,220.00	30
56.	56/64	32,970,990.00	30
57.	57/64	32,976,000.00	30

**KERAJAAN MALAYSIA**

**JADUAL PEMBUKAAN TENDER (PAMER)**  
**PEROLEHAN KERJA PROJEK PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH**  
**JABATAN TEKNIK NEGERI SABAH**

**BIL.** : BIL.7/2026  
**TAJUK TENDER** : DAIF SABAH (2024) – PEMBINAAN SEMULA BANGUNAN DAIF DI  
SEKOLAH KEBANGSAAN KAINGARAN, TAMBUNAN, SABAH  
(XBA1202)  
**NO. RUJ. TENDER** : JKR.JUB(S)600-5/1/936  
**TARIKH TUTUP** : 23 FEBRUARI 2026 (ISNIN)

58.	58/64	33,472,000.00	30
59.	59/64	32,948,030.00	30
60.	60/64	33,946,829.00	30
61.	61/64	32,960,570.00	30
62.	62/64	33,285,110.00	30
63.	63/64	35,903,883.84	30
64.	64/64	32,958,750.00	30

**\*\*Sebanyak enam puluh empat (64) tawaran telah diterima dan dibuka telah dijadualkan seperti jadual di atas.**

**Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran.**